

उल्हासनगर महानगरपालिका, उल्हासनगर

सार्वजनिक बांधकाम विभाग

दिनांक:- २६/०२/२०२४

विषय:- दिनांक:- १७/०२/२०२४ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या Pre-Bid Meeting मधील निविदेबाबत लेखी पत्राद्वारे घेतलेले आक्षेपबाबत.

संदर्भ:- १. ई निविदा क्र.२०२४_UMC_१००८४७५_१

उल्हासनगर-३ प्रभाग क्रं. ४ मधील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर नगर मध्ये डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर भवन उभारणे. याकामांची दि. ३०/०१/२०२४ रोजी ते दि. १३/०२/२०२४ रोजीपर्यंत ई निविदा मागविण्यात आली आहे. सदर निविदेची प्री-बीड बैठक दि.०६/०२/२०२४ रोजी दु.१२.३० वाजता मा.आयुक्त यांच्या दालनात आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीमध्ये कोणतेही निविदाकार उपस्थित नव्हते. परंतु सदर निविदेबाबत १) मे.जय भारत कन्स्ट्रक्शन यांनी निविदेतील ईसारा रक्कम बाबत लेखी पत्राद्वारे विनंती केली आहे. त्या अनुषंगाने सदर विनंती व त्यांचे निवारण खालीलप्रमाणे आहे.

<p>M/S Jai Bharat Construction</p>	<p>१. शासन निर्णयानुसार २ कोटी व त्यावरील निविदा रक्कमेच्या कामांसाठी इसारा रक्कम हि निविदा रक्कमेच्या ०.५% असायला पाहिजे. परंतु महोदय ह्या कामाची इसारा रक्कम हि निविदेच्या १% दिलेली आहे. आम्ही आपणास विनती करतो की सदर निविदेची ईसारा रक्कम १% वरून बदलून म्हणजेच ३,२४,०००/- हि बदलून ०.५% १,६२,०००/- एवढी करावी. हि नम्र विनंती.</p>	<p>मान्य शासन निर्णय, क्रमांक: सी.ए.टी/२०१७/प्र. क्रं ०८/ इमा-२ दिनांक: २७/०९/२०१८ नुसार मान्य.</p>
--	--	---

उप- अभियंता (साबांवि)

(सदिप जाधव)
कार्यकारी / शहर अभियंता (साबांवि)

(किरण भिलारे)
मुख्य लेखा अधिकारी

(शरद देशमुख)
मुख्य लेखा परिक्षक

आयुक्त
उल्हासनगर महानगरपालिका